广西艺术学校
 “优质中职学校建设专项管控专家咨询指导与优质中职学校和专业群发展管理平台搭建”项目采购需求书
1、 项目名称：广西艺术学校“优质中职学校建设专项管控专家咨询指导与优质中职学校和专业群发展管理平台搭建”

2、 预算金额：430,000.00元 

3、 项目参数

1.投标人须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2.带“(”号条款为实质性响应条款，不满足将导致响应无效。

3.用户需求书中打“(”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

4.投标人报价需满足用户需求书中所列的技术参数要求，如有涉及到产品的具体品牌、型号的，仅供投标人投标参考，并无指定，投标人可选用技术参数优于或等于的货物进行投标，并列明详细的技术参数、品牌、型号及生产厂家等。

5.投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

4、 项目建设清单

	序号
	项目类别
	单位
	数量
	备注

	1
	优质中职学校建设专项管控专家咨询指导服务（2025年）
	项
	1
	

	2
	优质中职学校和优质专业群发展管理平台搭建
	项
	1
	


5、 项目总体技术要求

	序号


	服务项目
	数量
	单位
	服务项目要求参数

	1
	优质中职学校建设专项管控专家咨询指导服务（2025年）
	1
	项
	一、采购需求
为全面推进优质中职学校建设，规范、有序、高效实施项目建设，规范和加强对建设项目的指导监督管理，保证建设项目的质量和进度，高质量、高标准实现项目建设预期目标，做好优质中职学校建设专项管理。

要求提供优质中职学校和优质专业群建设与管理专题培训会议、建设任务分解与进度安排指导、中期检查材料制作过程咨询与指导、组织开展季度推进会、中期检查材料填报规范指导，《绩效数据采集表》、《标志性成果计分表》、《自评报告》、《自评分表》及其佐证材料等中期检查材料优化的专家咨询评审指导等服务。

其次协助学校组建优质专业群建设领导小组、中高职一体化课程建设领导小组、邀请专家召开自治区级优质专业群建设方案研讨会（会议记录1份），指导优化自治区级优质专业群建设总结报告（包括建设成效、亮点、存在问题及改进措施）1份、指导学校教师撰写的中高职一体化课程建设领导小组调研报告1份、专家指导中高职衔接开课计划1份。

指导成立校本教材研发工作小组，并指导输出校本教材2份。

师资培训指导咨询服务要求：项目组指导学校组建校级职业教学教师教学创新团队，召开成立校企师资培养方案工作小组会议、会上研讨输出台校企师资培训方案1个、校企（团）“订单式”培养办学模式方案1份、 校企（团）“订单式”培养办学模式案例分析报告1份。
二、输出成果

序号
建设任务
建设成果
单位
数量

1

2025年

优质中职学校和优质专业群建设与管理专题培训会议

优质中职学校和优质专业群建设与管理专题培训会议（其中包含项目建设管控方法及经验、中期检查标准文件解读、双优校自评报告撰写及双优佐证材料制作技巧等）
场
1
建设任务分解与进度安排指导
指导分解输出2025年《优质中职学校建设任务与进度安排表》（含分工安排和佐证材料清单）

份

1

指导分解并输出2025年《优质中职学校绩效指标与进度安排表》（含分工安排和佐证材料清单）

份

1

指导分解并输出2025年《优质中职学校标志性成果与进度安排表》（含分工安排和佐证材料清单）

份

1

建设过程专项专家咨询指导
组织召开成立专业群建设领导小组、中高职一体化课程建设领导小组、校本教材研发工作小组、校企师资培养方案工作小组、会议。会议专家协同针对自治区级优质专业群建设方案、中高职一体化课程建设等进行研讨
场
1

自治区级优质专业群建设领导小组文件1份

份
1
中高职一体化课程建设领导小组文件1份

份
1
自治区级优质专业群建设方案研讨会议材料1份（包括签到表、会议照片、会议记录）
份
1
中高职一体化课程建设领导小组会议材料1份（包括签到表、会议照片、会议记录）

份
1
指导优化中高职一体化课程建设领导小组调研报告1份

份
1
指导输出中高职衔接开课计划1份

份
1
指导优化自治区级优质专业群建设总结报告（包括建设成效、亮点、存在问题及改进措施）1份

份
1
校本教材研发工作小组成立文件1份

份
1
校本教材研发工作小组研讨会会议材料（签到表、会议照片、会议记录）

份
1
指导编写校本教材2份

份
2
成立校级职业教育教师教学创新团队文件1份

份
1
指导输出申报校级职业技能教师教学创新团队材料

份
1
校企师资培养方案工作小组成立文件1份

份
1
指导输出校企师资培训方案1份
份
1
校企师资培训会议材料（签到表、会议照片、会议记录）

份
1
指导输出校企（团）“订单式”培养办学模式方案1份

份
1
指导优化已有的校企（团）“订单式”培养办学模式案例分析报告1份

份
1

组织开展季度推进会

组织召开季度推进会议

项
1
输出季度项目建设进度汇总表

项

1

输出会议签到表、会议照片、会议录音等过程性材料

套

1

中期检查材料制作过程咨询与指导

在准备中期检查材料过程中，提供佐证材料、核查表格等文件的检查服务和专家咨询服务

项
1
反馈文件修改意见和专家指导建议

项
1
中期检查专家评审指导

线上召开中期检查准备工作说明会（含中期检查标准文件解读及应对措施指导）
场
1

协同制定项目中期检查冲刺计划，输出《项目中期检查冲刺实施计划表》

份

1

制定《绩效数据采集表》、《标志性成果计分表》、《自评报告》、《自评分表》等中期检查材料填报和撰写填报规范和要求说明手册
份
1

制定建设任务完成情况及佐证材料、建设成果完成情况及佐证材料、标志性成果佐证材料等《中期检查佐证材料制作指引》1份，并明确文档管理规范与文档管理目录要求。

份
1

专家指导优化《自评报告》、《自评分表》、《绩效数据采集表》、《标志性成果计分表》、建设任务完成情况及佐证材料、建设成果完成情况及佐证材料、标志性成果佐证材料等文件。

次

2



	2
	优质中职学校和优质专业群建设发展管理平台搭建
	1
	项
	
	一、采购需求
1、工作台

（1）待办事项
要求能集合当前登录账号负责的全部的任务要点、标志性成果、绩效指标、项目资金四大类的目标工作事项等，能支持一键完成材料上传、材料修改、填写实际完成任务要点、查看审批相关进度等操作。

材料上报后，状态、审批详情需实时更新，实现一个页面就能进行上报、查看审批状态及审批详情，无需重复切换页面进行查看。

（2）我的审批
要求能集合当前登录账号需要审批处理的全部目标工作事项的审批流，根据审批事项的状态进行划分，并直观清晰展示需要参与处理的审批事项的“目标类型”、“所属项目”、“所属任务”、“所属年份”、“审批主题”、“当前节点”、“我负责节点”、“操作”，并可对以上选项进行搜索、筛选或排序。

2、(项目台账一览表（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
所有建设项目都需支持以台账形式汇总项目相关数据，创建台账时可多维度进行创建，方便快速查看不同分类下的台账。台账数据需包括任务要点、资金、成果、绩效以及对应的任务状态，贴近老师使用习惯的表格化管理展示方式，减少系统的学习成本。

需支持自定义任务层级及配置表头显示内容，支持按年份、分类、部门进行统计汇总；方便任务相关责任人通过不同维度查看对应的任务台账。并需提供多种筛选条件满足不同老师想要查阅的台账数据，平台需能自动记录老师的筛选条件并进行视图保存，减少老师重复筛选查看对应台账内容。

需支持以excel格式下载台账内容，更方便老师进行查阅及筛选，校级领导需能直接进入台账了解各任务的完成情况及各事项明细。

3、绩效指标一览表
需能查看项目下的全部指标类型的绩效指标数据；包括绩效目标值、绩效实现值以及达成情况。提供多种筛选条件，,包括查看范围、负责人、负责部门、年份、状态等；负责人老师需能直接筛选过滤出当前账号所负责的绩效进行上报;绩效上报后系统自动根据实现值对比目标值计算绩效达成率。
4、项目建设进度大屏

①要求能统计各任务完成率、标志性成果获得情况、任务概览、个人负责项完成情况、佐证材料完成情况、经费预算、资金到位率及使用率等；能直观展示建设任务的基本数据，方便学校领导直接了解学校各项任务具体进度以及不同任务的指标完成情况。

②任务概览：概览需统计整体任务完成情况、任务要点完成情况、任务要点完成情况、成果完成情况、绩效达成情况、资金到位情况、资金使用情况，帮助任务负责人及校领导了解项目建设整体进度。

③个人负责项完成情况：需能展示具体负责人的任务、标志性成果、佐证材料的完成进度情况。方便学校从整体上了解各负责人建设任务的具体推进情况。

④标志性成果获得情况：需能统计各任务国家级、省级、市级、其他四种类型标志性成果完成情况。

⑤任务完成情况明细：需能展示十大建设任务的任务、任务要点、成果、绩效、的完成情况和资金使用、资金到位情况，支持一键查看具体数值/百分比。

⑥需支持通过筛选查看不同任务的建设情况，可存为新的视图方便再次进入大屏时能快速查询到对应的视图。

⑦要求能提供3种大屏模板，项目数据大屏、项目数据看板、部门数据看板可满足不同场景使用。
5、双优校建设专题网站

双优校建设专题网站需包括展示端和专栏运营管理端，通过专栏运营管理端可管理网站展示端的栏目分类和各栏目内容信息，同时还可以对平台logo外部链接、备案信息进行管理。用户端需支持通过专栏运营管理栏目、内容、布局信息化管理保障系统的灵活，以便能够更好的符合学校建设专栏网站的个性化使用需求。
（1）双优校建设专题网站展示端

展示端主要对管理专栏运用管理端设置的信息进行展示，要求能支持建设不同用途的网站，如优质中职学校建设专题网、中期检查专栏、期满验收专栏等。

优质建设专题网要求可展示党政工作、建设动态、工作简报等模块，可对社会公开展示学校的优质建设情况，宣传学校优秀的建设成效。

中期检查专栏、期满验收专栏要求可满足项目线上检查或验收的要求，在正式检查或验收工作时搭建起一个供专家线上检查的网站，同时页面简洁美观，支持多种目录样式，方便专家浏览内容。

（2）(专栏运营管理（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

（1）内容管理

内容管理主要对双优校建设专题网站的内容信息分类的栏目类型进行管理，需能通过管理栏目信息可以查看、更改、添加、删除对应的栏目信息，为网站想要展示的模块划分提供基础信息，提供网站的基础框架信息管理。

（2）页面管理

页面管理要求能对双优校建设专题网站的每个页面进行设置，可配置首页、建设动态、工作简报、影响推广、政策法规、他山之石、资料下载等页面内容及样式。可展示双优校建设过程中的一些工作案例以及相关成果。

6、建设项目管理后台

（1）建设任务管理

要求可综合查看九大建设任务的具体情况。如任务基本信息、任务目标（包括任务要点、标志性成果、绩效指标、建设资金）、项目台账、数据看板、佐证材料、项目设置等。

除了优质校项目外，同时需支持项目自定义，可随时增加其他建设项目（如：“示范特色”、“十四五规划建设”、“提质培优”等），方便学校进行个性化的项目管理；所有项目下的内容初始化需支持批量导入，包括任务、目标、成果、绩效、材料、资金的录入；提升学校初始化数据录入时间，可快速完成数据录入，及时进行任务管理及监控。

（2）建设任务创建及分解

要求能根据学校申报的任务书的内容录入任务信息，包括任务路径建设，任务目标分解，任务类型选择，分配任务干系人，规划任务周期以及任务描述填写等。此外需能对任务进行细化拆分到更具体的多层级任务，方便学校对任务精确到具体负责人的细化管理。
当建设任务层级和子任务数量比较多时，要求系统能通过符合老师使用习惯的excel表格方式编制任务批量导入系统，减少重复创建的工作量及提高数据录入效率。且任务编号支持自动生成，任务顺序可随时调整，可通过快捷的长按拖拽方式完成顺序调整。

（3）目标管理
要求能根据建设项目运行的状况支持按年、月进行不同时间段的任务目标运行情况管控，目标内容包括任务要点、绩效指标、标志性成果、建设资金。通过任务目标可以让管理者对项目进度精准管控，保障项目任务按时按量顺利推进。

学校将任务进行拆解后，能支持批量录入平台进行管理，校领导或任务负责人能快速查看不同目标状态及完成情况，并支持针对任务目标进行催办；任务目标拆解后可按年月查看对应时间范围内的目标数量及状态。
(任务要点（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
要求能分页统计当前所选任务下的全部任务要点（包括最小级任务点）

需支持创建任务要点相关材料要求、并能指定责任人及目标完成时间，支持实时查看状态，了解任务完成进度并查看相关佐证材料文件，目标创建前需能设置不同的审批路径进行审批，可按年份、部门、负责人、状态进行筛选；直观统计当前任务及所有子级的任务要点。

且支持导出任务自评表，更方便老师查阅同时还可以用于中期检查。
(绩效指标（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
要求能分页统计当前所选任务下的全部绩效指标（包括最小级任务点）

要求能创建绩效及其目标值，并支持进行目标分解，能指定多个任务负责人高效协同完成，任务建设过程中，负责人可实时填报绩效实现值，平台能展示绩效达成全貌。支持批量导入数量指标以及质量指标，实时了解绩效指标完成情况，把控整体进度。校领导或上级任务负责人在任务建设过程中可随时监控建设进度。平台需支持按任务或按年度查看绩效指标，筛选后系统实时统计不同筛选条件下的绩效指标数量及达成率，方便学校实时掌握绩效指标完成情况，把控整体进度。绩效实现值统计方式需可分为阶段实现值、阶段实现值累加；满足不同学校可按阶段设定目标或按年度累计设定目标。
绩效实现值统计方式需分为阶段实现值、阶段实现值累加；满足不同学校可按阶段设定目标或按年度累计设定目标。

要求能支持查看绩效指标一览表，汇总各类型指标的完成情况，直观展示绩效的达成情况及实现值，且支持导出绩效一览表，更方便老师查阅同时还可以用于中期检查绩效自评表。

(标志性成果（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
要求能分页统计当前所选任务下的全部标志性成果（包括最小级任务点）

要求能创建和查看任务的标志性成果，包括成果名称、成果类型、成果数量、状态、负责人、所属任务情况和相关材料等。

要求系统能自动根据成果获得数量对比成果目标数量计算成果完成率；支持按任务、年度、类型进行筛选，筛选分组后可直观且快速的汇总不同分组下成果数量。平台能帮助学校快速生成成果一览表，校领导能直观查看到当前已获得的成果内容，同时支持导出excel表格查看一览表详情同时还可以直接用于中期检查材料。

(建设资金（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
要求能编辑查看整个建设任务资金的流动情况，包括资金到位率、资金使用率、资金支出收入、资金来源去向、以及整个资金预算表等。

要求项目资金预算、到位、使用支持按年度进行单个录入或批量导入，能对接学校财务系统进行批量录入资金的使用情况；

资金明细录入时需绑定审批流，支持提前设定好审批流，各责任老师在填报资金使用到位情况时需按照设定流程进行审批，且在上报时支持上传相应的佐证文件或资金发票，确保每一条资金记录有据可依，来源清晰。

（4）项目台账

要求所有建设项目都支持自定义创建台账，台账可按任务要点、成果、绩效、资金等多维度进行创建，一表式台账需采用表格化管理展示方式，减少了系统的学习成本。

台账能分为公开台账和个人台账，公开台账又分为项目成员可见、指定成员可见、所有人可见；支持自定义任务层级及各层级显示的台账内容，方便项目相关责任人可直接在台账中了解相关任务进度及目标完成情况。
要求创建台账后可以即可生成链接，支持随时通过链接访问台账；台账筛选条件需能分为创建者指定筛选条件、查看者可在规定筛选条件下进行筛选，能满足不同老师想要查阅的台账数据，平台需能自动记录老师的筛选条件并进行视图保存，减少重复筛选查看对应台账内容。

台账数据需能支持下载，以excel格式导出台账内容，更方便学校老师进行查阅及筛选，校级领导能直接进入台账了解各任务的完成情况及各事项明细。

（5）表单设置

要求系统能提供固定目标模板表单，建设过程前双优办负责人需能提前确定好目标所需填写字段，能支持在固定模板基础上灵活自定义新增、编辑字段；需提供多种类型组件选择，满足不同学校/不同项目的目标创建、上传填写字段不同。设置后保存即时生效，减少二次开发成本。

需能自行创建表单用于审批流相关，根据学校真实使用需求进行配置审批时填写的内容，设置后在审批流程设置中引用表单即可。

（6）(审批流设置（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）
要求审批流能支持自定义表单及流程节点配置，审批表单灵活设置，能够根据学校真实使用需求进行配置，配置后能在流程管理中选取已配置好的表单。

需要能在流程管理中进行表单关联引用，且支持对审批流节点进行设置，不限节点审批数量，由学校自行定义审批节点及对应审批人，设置好节点后支持对表单的查看/填写权限进行配置。

要求在流程节点设置中能支持选择上级任务负责人审批，也能自定义审批人或由上一节点，灵活配置审批流可满足不同学校的审批场景。

（7）角色设置
要求不同项目下支持设置不同的角色及权限，能定义项目下的角色及权限，并绑定成员；需拥有相应权限账号才能对项目进行查看/操作；要求管理员能随时增加或移除角色下的成员，权限灵活可调整，系统能根据最新设置赋予账号相应权限。

所有的权限设置需要在平台权限的基础上进行编辑，项目权限小于平台权限，账号需要跟角色绑定同一平台角色才能进行添加。

（8）项目成员

要求能直观查看项目下除任务负责人、目标责任人、审批流节点负责人外的所有项目成员；包括可查看每个账号所属的角色及对应权限，管理员也可以随时对项目成员权限进行编辑和删除，灵活控制项目下的成员权限，项目成员有变动或有任务交接也能随时进行权限更改。

（9）(数据看板（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

要求领导、项目负责人、双优办负责人能从数据看板中实时掌握学校“双优”建设的所有项目任务完成情况，项目支出绩效目标的完成情况、标志性成果、其他成果的完成情况。

针对建设过程中所上报的所有数据，平台需对这些数据进行可视化、图表化分析，通过数据统计进行任务之间的横向和纵向对比，任务管理者能通过定期跟踪和督促责任人任务完成情况，掌握项目进展实时数据。

数据看板统计内容需包括任务完成情况分析、绩效完成情况、标志性成果获得情况、标志性成果完成情况、资金到位支出情况等多维度指标分析，可以分析管控到更多任务细节，为管理者提供更全面的数据看板。

数据看板需支持老师自定义任务看板，老师可根据个人关注重点进行内容或顺序通过简单快捷的托拉拽方式调整，符合个性化任务管控的使用习惯。

（10）(佐证材料（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

要求汇总当前项目下所上传的全部佐证材料文件，并按任务要点、标志性成果、绩效指标、建设资金进行分类汇总。

能根据材料所属任务进行创建材料归属路径，任务下有材料才会生成文件夹进行归类，若任务下无材料则不生成对应任务文件夹；每个文件夹下汇总当前任务及子级任务的佐证材料，使老师能清晰查看到所选任务及下级任务的佐证材料；

能一键下载标志性成果文件及任务点材料文件，学校年度、中期检查时汇总佐证材料文件更为便捷。同时能支持不同打包方式下载材料功能，可按任务材料点自动生成文件目录；

支持一键导出excel格式的验收材料汇总清单，方便双优校项目相关各种关于材料的汇总检查，例如中期检查或者专家评审等。

（11）催办
要求在双优校建设过程中项目负责人或者父级任务负责人可以查看项目任务或者自己任务的整体进度，当发现进度缓慢或者落后则可以通过催办来督促任务负责人加快任务进度建设，新建催办时支持对建设任务、佐证材料、标志性成果、绩效指标、建设资金等方面事项进行催办，同时还可以条件、催办时间、催办通知渠道进行设置，能够更精确有效的进行建设事项推进。

（12）(项目阶段报告（投标文件中提供相关截图证明，并加盖供应商公章，否则，按负偏离响应处理。）

要求项目负责人能在建设项目阶段，自定义时间段导出不同时间段项目建设的阶段报告进展成果，方便项目负责人对整体项目阶段性汇总以及项目进度的把控管理等，能为项目不同阶段做出建设性决策提供数据依据。具体支持选择项目任务计划时间范围、设置一级任务具体运行的时间范围及自定义报告名称等报告设置，设置好后系统自动生成报告，支持进行下载预览等查看具体报告内容。

报告内容需包含平台阶段性运行情况和项目阶段性建设情况。

7、平台专项运营服务、安全保障及系统维保
为了帮助学校迅速使用平台、推进平台落地使用，提供覆盖初始化数据录入、操作培训、使用答疑等工作。项目期内持续提供售后咨询，从校方角度出发及时响应校方使用中各类问题，提供最佳解决方案。

(1)平台数据初始化

通过前期沟通和信息收集，对平台数据进行初始化，在信息化平台搭建基础框架，包括：组织架构信息、老师账号信息、建设任务数据等，降低老师使用平台门槛、减少使用难度，加速信息化管理进程。

(2)平台各角色操作培训

培训主要让校领导掌握数据统计及双优建设进度管控操作模块；让任务负责人了解相关任务材料与成果的审核与资金上报操作流程；让材料上报负责人掌握如何使用平台上报任务点材料及提交审批流程。实操培训主要组织用户上机操作，专业培训师辅助老师进行平台操作。
(3)平台运行及使用跟踪

定期收集平台使用数据，分析汇总编制《广西艺术学校使用分析报告》提供校方参考，运行情况包括用户量、访问量、功能使用量等，使用情况包括资金使用情况、资源上传情况、平台资料数量等，方便实时监测平台使用运行情况。
(4)系统维保及售后

1）平台和云上环境已通过二级等保，信息安全有保障。
2）系统维保服务

保修年限、范围:需三个月内完成系统的建设工作，免费提供自系统验收后直至“双优”建设任务正式通过验收期间内的维保及迭代升级服务。保修范围包括所有应用软件应用范围内的错误，所有经双方签字确认的合理客户化需求等。保修期过后，需长期提供有偿技术支持及服务。

项目验收保证:需保证完全按照合同中所列功能需求进行软件实现。项目上线试运行最低不少于15个工作日。提供系统验收方案、验收测试报告及接受检验，证明其系统符合本招标书的各项要求。

解决问题、排除故障的速度:要求质保期内提供7*12小时响应（9:00-21:00）。接到通知后，工作日一小时内响应，非工作日六小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软件、数据库等原因引起的），工程师及其它相关技术人员必须查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止。

系统免费维护期内需有专人进行定期和不定期的参加日常维护工作。

3）售后服务内容

通讯咨询:需免费提供7*12小时（9:00-21:00）的电话、微信、短信支持服务，解答学校在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

远程在线诊断和故障排除:要求建立远程维护系统，对于通讯咨询无法解决的问题，工程师经学校授权可通过远程登录到用户网络系统进行免费的故障诊断和故障排除。

重大技术问题处理:对重大的技术问题，技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

其他:需有完善的服务回访监督跟踪机制、需保证项目的补丁、小的升级不影响系统正常运行、系统应急升级可以在不停机的情况下完成，大的升级需安排在大部分用户不使用的时间完成

二、输出成果

优质中职学校和优质专业群建设发展管理平台*1套


1、需满足标的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2、标的的其他技术、服务等要求。

3、标的的验收标准：

项目完成后，由采购人与中标人双方共同进行验收，双方按招标文件、投标文件、合同文件中的服务清单进行验收。

4、项目交付或者实施的时间，项目需在2026年12 月30日前完成交付。

六、评分细则

分值（权重）分配：评分总分最高为100分，商务、技术及价格评分分值（权重）分配设置如下：

	分值比例（100%）
	商务评分（30%）
	技术评分（60%）
	价格评分（10%）

	得分100
	30分
	60分
	10分


评分细则

	评比因素
	分值
	评分细则

	价格部分
	10分
	投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值
注：1．“评标基准价”是指有效评标价格当中的最低价格。
2．若投标人为小型或微型企业，且所投产品的供应商为小型或微型企业的，评审时，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术
部分
	30分
	参数响应
	根据招标文件“采购项目需求”中的服务要求参数进行加分，要求提供证明材料的参数，每提供一项加3分，本项最高得30分。

	
	20分
	演示部分
	综合比较各投标人提供“优质中职学校和优质专业群建设发展管理平台”的以下平台功能演示情况：
1.展示工作台：能集合当前登录账号负责的全部的任务要点、标志性成果、绩效指标、项目资金四大类的目标工作事项等，支持一键完成材料上传、材料修改、填写实际完成任务要点、查看审批相关进度等操作。能集合当前登录账号需要审批处理的全部目标工作事项的审批流，根据审批事项的状态进行划分，并直观清晰展示需要参与处理的审批事项的“目标类型”、“所属项目”、“所属任务”、“所属年份”、“审批主题”、“当前节点”、“我负责节点”、“操作”，并可对以上选项进行搜索、筛选或排序。满足以上得5分；

2.展示绩效指标一览表：能查看项目下的全部指标类型的绩效指标数据；包括绩效目标值、绩效实现值以及达成情况。提供多种筛选条件,包括查看范围、负责人、负责部门、年份、状态等；负责人老师能直接筛选过滤出当前账号所负责的绩效进行上报;绩效上报后系统自动根据实现值对比目标值计算绩效达成率。满足以上得5分；

3.展示项目建设进度大屏：能统计各任务完成率、标志性成果获得情况、任务概览、个人负责项完成情况、佐证材料完成情况、经费预算、资金到位率及使用率等；能直观展示建设任务的基本数据。满足以上得5分；
4.展示项目台账：所有建设项目都支持自定义创建台账，台账可按任务要点、成果、绩效、资金等多维度进行创建，一表式台账能采用表格化管理展示方式，减少了系统的学习成本。台账能分为公开台账和个人台账，公开台账又分为项目成员可见、指定成员可见、所有人可见；支持自定义任务层级及各层级显示的台账内容，方便项目相关责任人可直接在台账中了解相关任务进度及目标完成情况。台账数据需能支持下载，以excel格式导出台账内容，更方便学校老师进行查阅及筛选，校级领导能直接进入台账了解各任务的完成情况及各事项明细。满足以上得5分；
5.未演示不得分。

	
	3分
	对本项目的理解程度
	各投标人对本项目需求书的理解和响应情况：
1.对本项目的需求书全面熟悉，对项目背景、目标、内容有全面、正确的理解并完全响应采购服务内容的，得3分。
2.对本项目需求书能基本熟悉，基本理解项目背景、目标、内容并响应采购服务内容的，得1分。
3.对本项目需求书理解不到位、响应采购服务内容不完全的，不得分。

	
	4分
	实施方案
	根据有效投标人项目管理（包括项目组织管理、人员管理、技术管理、进度管理等）、项目实施方案、验收方案等方面进行评审：
（1）方案详细具体、具有针对性、可操作性强得4分；
（3）方案一般、针对性一般、可操作性一般得2分；
（4）方案不具有针对性、可操作较差得1分；
（5）无提供相应方案得0分。

	
	3分
	售后服务和技术培训方案
	根据各供应商提供的售后服务和技术培训方案进行评审：
（1）技术支持方案和售后服务方案详细，可行性高，得3分； 
（2）技术支持方案和售后服务方案较合理，可行性较高，得2分； 
（3）技术支持方案和售后服务方案不够合理，得1分； 
（4）无技术支持及售后服务方案，得0分。

	商务部分
	10分
	同类业绩
	投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过同类管控项目业绩，每提供一个得1分，满分10分。 

注：须提供有效的合同复印件（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章）并加盖投标人公章，否则不得分。

	
	5分
	用户满意度评价
	投标人自2020年1月1日至今承担的同类项目业绩具有用户满意度评价为满意或优或同等及以上评价的，每提供一个得1分，满分5分。

注：须提供用户满意度评价复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	
	5分
	项目负责人
	项目负责人具有硕士或以上学历，且具有相关教学方面经历（提供高等学校教师资格证及课时证明）及工信部颁发的大数据资产规划师证书，提供学历证书及教学经历证明得2分，提供大数据资产规划师证书得3分，最高得5分。
同时提供投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明或单位代缴个人所得税税单，并加盖投标人公章。

	
	10分
	企业资质
	1、投标人具备质量管理体系认证证书，得1分； 

2、投标人具备环境管理体系认证证书，得1分；

3、投标人具备职业健康安全管理体系认证证书，得1分；

4、投标人具备信息技术服务管理体系认证证书，得1分；

5、投标人具备信息安全管理体系认证证书，得1分；

6、投标人具备CMMI软件资质认证证书3级或3级以上，得1分； 

7、投标人具备双优建设任务管理平台类或高水平学校与专业（群）发展管理平台类软件著作权登记证书，得2分； 

8、投标人所提供的双优建设任务管理平台类或高水平学校与专业（群）发展管理平台系统具有信息系统安全等级保护备案证明，得2分；

注：投标人须出具相关证明材料，如相关网站截图或其他证明文件，未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的均不得分。


七、商务需求

（一）报价要求

本项目以人民币进行报价，磋商报价已包含合同实施过程中应预见和不可预见费用及一切税费等。

（二）服务成果形式：

详见“四、具体内容”。

（三）其他要求

1、成交供应商必须将设备（系统） 的整套技术资料包括设备（系统） 说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释） 等交给采购人。

2、成交供应商应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。

3、成交供应商必须完成“项目服务需求”中所列出的所有内容，并通过采购人验收。

（四）付款方式

1、结算方式：成交供应商凭以下有效文件与采购人结算

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票（须以采购人确认的名称及方式为准）；

（3）成交通知书。

2、付款方式：

（1）合同生效后5个工作日内支付合同总额的50%的预付款；

（2）在完成项目验收后10个工作日内支付合同总额50%的尾款。

